

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Ampliación del edificio parroquial-Alhaurín de la Torre

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
C01	DEMOLICIONES.....	9.950,47	5,44
C02	ESTRUCTURA.....	20.107,49	10,99
C03	ALBAÑILERÍA.....	16.364,29	8,94
C04	CUBIERTAS.....	5.415,86	2,96
C05	REVESTIMIENTOS.....	40.923,88	22,36
C06	CARPINTERÍAS METÁLICAS.....	30.312,84	16,56
C07	CARPINTERÍAS DE MADERA.....	4.490,00	2,45
C08	FONTANERÍA Y SANEAMIENTO.....	3.174,90	1,73
C09	ELECTRICIDAD E ILUMINACION.....	7.937,52	4,34
C10	VENTILACIÓN Y CLIMATIZACIÓN.....	12.561,63	6,86
C11	PINTURAS.....	5.001,98	2,73
C12	CONTROL DE CALIDAD.....	580,00	0,32
C13	SEGURIDAD Y SALUD.....	1.060,00	0,58
C14	GESTIÓN DE RESIDUOS.....	5.097,50	2,78
C16	ASCENSOR.....	20.064,00	10,96
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		183.042,36	
13,00% Gastos generales.....		23.795,51	
6,00% Beneficio industrial.....		10.982,54	
SUMA DE G.G. y B.I.		34.778,05	
21,00% I.V.A.....		45.742,29	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		263.562,70	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		263.562,70	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

, a 15 de Enero de 2025.

El promotor

La dirección facultativa